

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:457516-2018:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Tychy: Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
2018/S 201-457516**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 180-408817)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kubicy 6

Tychy
43-100
Polska

Osoba do kontaktów: Wojciech Krężel

Tel.: +48 323256460

E-mail: wkrezel@pec.tychy.pl

Faks: +48 322195040

Kod NUTS: PL22C

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pec.tychy.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Likwidacja grupowego węzła SWC „W” w Tychach - Etap I. Przedmiot zamówienia realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Tychy w latach 2018-2023

Numer referencyjny: 43/PN/NZ/IX/2018

II.1.2) Główny kod CPV

45232411

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

Zakres robót do wykonania obejmuje:

a) przebudowę istniejącej osiedlowej, niskoparametrowej sieci ciepłowniczej kanałowej na sieć wysokoparametrową w technologii rur preizolowanych z pogrubioną izolacją wraz z przyłączami do budynków na osiedlu „W” w Tychach.

b) dostawę, montaż i uruchomienie 24 szt. węzłów cieplnych (jednofunkcyjnych i dwufunkcyjnych) w budynkach na osiedlu „W” w Tychach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

15/10/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 180-408817

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis Zamówienia

Zamiast:

r) Wykonawca zobowiązuje się do dokonania aktualizacji uzgodnień wynikających np. ze zmiany właściciela Nieruchomości, zmian w terenie oraz utraty ważności uzgodnień,

Powinno być:

Punkt r) zostaje usunięty.

Numer sekcji: II.2.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Pozostały opis zamówienia zgodnie z rozdz. III pkt.2.1. s) i pkt.2.2. SIWZ.

Powinno być:

Pozostały opis zamówienia zgodnie z rozdz. III pkt. 2.1. s) Jeżeli w czasie realizacji przedmiotu zamówienia zostaną ujawnione kolizje budowanej sieci ciepłowniczej z instalacjami: wodociagowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi podziemnymi, nadziemnymi, lub innymi obiektami budowlanymi umieszczonymi pod ziemią, wówczas Wykonawca zobowiązuje się przy współpracy z Zamawiającym do ustalenia sposobu i czasu ich likwidacji. Ujawnione kolizje zobowiązany jest usunąć Wykonawca i pkt.2.2. SIWZ.

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 29/10/2018

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 31/10/2018

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Zamiast:

Data: 27/12/2018

Powinno być:

Data: 29/12/2018

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 29/10/2018

Czas lokalny: 10:15

Powinno być:

Data: 31/10/2018

Czas lokalny: 10:15

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**